【 가상 서식 1 】

신청 서류 확인표

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

구분	제출 자료	해당 쪽	확인
신청	지원사업 신청서	2쪽	제출
	사업계획서	3쪽	제출
	사업비 산출 및 추진 일정	4쪽	제출
	사업장 현황 사진대지	5쪽	제출
증빙	사업자등록증 예시 (가상)	6쪽	제출
	시공 견적서 (가상)	7쪽	제출

1. 가상 사업의 신청 조건

■ 예시 문서에 적용하는 테스트 기준

- 간판·조명·배선 개선을 하나의 매장 환경개선 과제로 신청합니다.
- 이 사례의 지원 신청액은 공급가액 2,400,000원, 자부담은 부가세 240,000원입니다.
- 선정 통보 후 25일 이내 추진하는 가상 계획입니다.
- 위 기준은 데모 사례의 가정이며 실제 기관의 지원 요건·보조율이 아닙니다.

2. 신청 전 확인

■ 자료 확인 및 사용 범위

확인 완료: 신청서와 증빙의 상호·대표자·번호·개업일이 일치합니다.
확인 완료: 품목별 산출액, 공급가액, 부가세, 총액의 합계가 일치합니다.
확인 완료: 사진 2장은 AI로 생성한 테스트용 자료입니다.
모든 정보는 가상이며 실제 신청·계약·지급·개인정보 동의의 효력은 없습니다.

2026년 11월 02일

신청인: 예시대표 (테스트 서명)

마음이음 지원사업 검토 담당자 귀하 (가상 수신처)

【 가상 서식 2 】

지 원 사 업 신 청 서

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

접수번호	TEST-APP-2026-002		신청일	2026.11.02
기업현황	상호	가상문구점	대표자	예시대표
	사업자번호	000-00-00002	개업일	2023.06.15
	연락처	000-0000-0002	사업자 유형	개인사업자 (가상)
	업태 / 종목	도매 및 소매업 / 문구용품 소매		
	사업장주소	예시시 가상구 배움로 45, 1층		
신청내용	개선 분야	■ 간판 교체 ■ 조명 개선 ■ 배선 점검·정비		
	과제명	문구점 간판·조명 및 배선 환경개선		
	사업기간	선정 통보 후 25일 이내 (가상 계획)		
사업비	지원 신청액	자부담 (부가세)	총 사업비	
	2,400,000원	240,000원	2,640,000원	

신청 내용 확인

■ 작성 완료 예시

문구점 입구의 간판과 학습용품 진열 구역의 조명을 개선하고 전기 회로를 점검하고자 합니다. 조명 8개를 포함한 견적과 사업계획, 현황 사진을 첨부하여 신청합니다.

본 신청서는 가상 자료입니다. 실제 기관의 자격심사·지원금 지급을 요청하는 문서가 아닙니다.

2026년 11월 02일

신청인: 예시대표 (테스트 서명)

마음이음 지원사업 검토 담당자 귀하 (가상 수신처)

【 가상 서식 3 】

사 업 계 획 서

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

■ 업체 및 주요 서비스 소개

가상문구점은 학생과 지역 주민을 대상으로 학습 준비물, 필기구, 미술 재료를 판매하는 가상 매장입니다. 품목별 진열 위치를 쉽게 찾고 색상과 규격을 비교할 수 있는 구매 환경을 마련하고자 합니다. 신청 사업자 정보는 첨부 증빙과 동일하게 기재했습니다.

■ 환경개선 필요성 및 진행 예정 사항

도로에서 문구점 위치를 알아보기 어려운 낡은 간판과 어두운 학습용품 진열 구역을 개선 대상으로 정했습니다. 야간 방문 고객의 입구 식별과 작은 상품의 표시 확인을 돕는 것이 목적입니다.

출입구 간판을 새 LED 간판으로 바꾸고 진열 통로의 조명 8개를 교체합니다. 전기 회로는 작업 전 점검한 뒤 필요한 부분을 정비할 계획입니다. 실제 공사는 진행하지 않는 비교용 테스트 사례입니다.

■ 기대 효과 및 완료 확인 방법

학생과 보호자가 점포를 쉽게 찾고 필기구·미술용품의 표시를 확인하기 편해지는 것을 기대합니다. 매출액이나 방문객 수의 증가 수치는 가정하지 않습니다.

설치 확인 항목은 간판 글자와 점등, 조명 8개 교체 여부, 전기 회로 점검 기록입니다. 같은 위치의 전·후 사진과 품목별 작업 내역으로 확인하도록 계획하며 실제 완료 자료는 포함하지 않습니다.

【 가상 서식 4 】

사업비 산출 및 추진 일정

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

1. 사업비 산출 내역

품목	수량	단가(원)	공급가액(원)
출입구 간판 교체	1 식	1,400,000	1,400,000
진열 통로 조명 개선	8 개	75,000	600,000
전기 회로 점검·정비	1 식	400,000	400,000
공급가액 합계			2,400,000
부가세			240,000
총 사업비			2,640,000

2. 재원 구성

지원 신청액	자부담 (부가세)	총 사업비
2,400,000원	240,000원	2,640,000원

3. 추진 일정 및 점검

단계	예정 시점	주요 내용
준비	선정 통보 후 1~5일	시공 범위·일정 협의, 기존 상태 기록
시공	6~18일	간판·조명 교체, 배선 점검·정비
확인	19~25일	수량·점등·정비 내역 확인, 결과 자료 정리

※ 시점은 가상 계획입니다. 실제 지원사업의 계약·착공·정산 절차를 대신하지 않습니다.

【 가상 서식 5 】

사업장 현황 및 개선 계획 사진대지

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

■ 사업장 내·외부 현황



외부: 도로 맞은편 정면 / 문구점 간판 확인 구도

AI로 생성한 테스트용 사진
실제 매장 촬영 아님



내부: 문구 진열 통로에서 천장 조명을 확인하는 구도

AI로 생성한 테스트용 사진
실제 매장 촬영 아님

■ 개선할 부분 및 상세 설명

구분	현재 상태	개선 계획
외부 간판	표면 변색 및 안내 글자 식별 저하	기존 간판 철거 및 문구점 LED 간판 설치
내부 조명	진열 통로의 고르지 않은 밝기	천장 LED 조명 8개 교체
배선 점검	사진만으로 상태를 판정할 수 없음	별도 점검 후 정비 범위 확인

※ 사진은 두 개의 별도 생성 장면입니다. 실제 촬영일·GPS 정보가 없으며 현장 상태 또는 공사 결과를 증명하지 않습니다.

【 가상 서식 첨부 1 】

사업자등록증 (가상)

문서 대조·OCR 시험용 / 실제 세무기관 발급 문서 아님

등록번호	000-00-00002
상호	가상문구점
성명 (대표자)	예시대표
개업연월일	2023년 06월 15일
사업장 소재지	예시시 가상구 배움로 45, 1층
사업의 종류	업태: 도매 및 소매업 종목: 문구용품 소매
사업자 유형	개인사업자 (가상 분류)

시험 자료 안내

등록번호·상호·대표자·개업일은 신청서와 대조하기 위한 가상 값입니다. 이 문서에는 실제 개인정보·관인·인증 QR이 없습니다. 실제 사업자 여부를 증명하거나 지원 자격을 판정할 수 없습니다.

2026년 10월 29일

마음이음 테스트 자료 제작자 (가상)

【 가상 서식 첨부 2 】

견 적 서

TEST-Q-2026-002 / 가상 거래 견적 · 실제 청구용 아님

공급받는 자		공급자	
상호	가상문구점	상호	예시간판제작소
대표자	예시대표	대표자	예시설치자
사업자번호	000-00-00002	사업자번호	000-00-00003
견적일	2026.10.29	연락처	000-0000-0002

품목 / 규격	수량	단가(원)	공급가액(원)
출입구 간판 교체 기존 간판 철거 및 문구점 LED 간판 설치	1 식	1,400,000	1,400,000
진열 통로 조명 개선 천장 LED 조명 8개 교체	8 개	75,000	600,000
전기 회로 점검·정비 노후 배선 점검·교체 및 안전 확인	1 식	400,000	400,000
공급가액 합계			2,400,000
부가세			240,000
총 견적금액			2,640,000

거래 조건 및 확인

유효기간: 2026.11.29까지 / 완료 예정: 일정 협의 후 25일 이내
시공 예정지: 예시시 가상구 배움로 45, 1층
위 견적의 품목·수량·금액을 확인합니다. 공급업체: 예시간판제작소 (테스트 확인)
실제 계약·시공·계약금 입금이 없는 가상 거래 자료입니다.